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CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

IMPORTANTE:

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede efectuarse la
inclusién de clausulas adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente
documento, las que en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la
normativa vigente ni a lo sefialado en el Anexo N° 6 de las Bases.

- Conste por el presente documento, la contratacién del supervisor, que celebra de una
parte LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO , en adelante LA
ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° 20145496170, con domicilio legal en la Avenida el
Sol N° 329, Puno, Puno, Per, debidamente representada por Sr. XXXXX, designado
por el XXXXXX identificado con DNI N° XXXXXX; y de otra parte (EMPRESA O
CONSORCIO), debidamente representado por su Representante .......... ,
identificado con DNI N° ........ , con domicilio legal en ...... , debidamente
representado porsu ....... , identificado con DNI N°....., segln poderes inscritos en la.
Partida Electrénica N° ........ del registro de Personas Juridicas de los Registros
Publicos de ....... , con domicilio legal en XXXXXX, a quien en adelante se le
denominara LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Confecha............. , €l Comité Especial adjudicé la buena pro del Proceso de
Seleccion N° 002 — 2025 — OXI - UNAP, para la contratacién del Servicio de la
Entidad Privada Supervisora del IOARR “ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
DE AULA; EN TREINTA Y CINCO ESCUELAS PROFESIONALES DISTRITO
DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”, CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N° 2705649.,a.............. , cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

- Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PUBLICA suscribié el CONVENIO
DE INVERSION PUBLICA LOCAL N° 001- 2025- UNAP con .......... , para el
financiamiento y ejecucién del Proyecto de Inversion IOARR “ADQUISICION
DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN TREINTA Y CINCO ESCUELAS
PROFESIONALES  DISTRITO DE  PUNO, PROVINCIA  PUNO,
DEPARTAMENTO PUNO”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°
2705649.

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién publica regional y local con
participacion del sector privado,

- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-
EF (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230).

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA IOARR “ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE
AULA; EN TREINTA Y CINCO ESCUELAS PROFESIONALES DISTRITO DE PUNO,
PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO”, CON CODIGO UNICO DE



INVERSIONES N° 2705649, conforme a los Términos de Referencia.
CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a s/. 24,000.00 (veinte y cuatro mil con
00/100 soles). Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi
como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucién de la prestacién materia
del presente contrato.

OBLIGACIONES COSTO
Supervisién de la Elaboracién del Expediente S/2.400.00
(Suma Alzada)
Supervisién de la Ejecucion del Proyecto (Tarifas) S/19,200.00
Supervision de la Liquidacion del Proyecto (Suma Alzada) S/2,400.00
COSTO TOTAL DE SUPERVISION sl. 24,000.00

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO’

El costo de contratacion del servicio de supervisiéon de la Entidad Privada Supervisora
es financiado por la Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversién con la
Entidad Publica a quien se le presta el Servicio de Supervisiéon, con cargo a ser
reconocido en el CIPRL, conforme a lo dispuesto en el articulo 79 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacién de subordinacién de la
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada.

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA en la forma y oportunidad en pago unico, conforme a lo
dispuesto en el articulo 79 y 117 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA y emitida a nombre de la ENTIDAD PUBLICA.

La ENTIDAD PUBLICA solicita a EL CONSORCIO FINANCISTA que cancele a la
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA el monto establecido en el informe valorizado y la
conformidad del servicio de supervision. En dicha solicitud se dispone la deduccién del
monto de las penalidades que hayan sido aplicadas. Para lo cual la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA debe presentar el informe valorizado de los avances del servicio
conforme al Contrato de Supervisién, contando con la siguiente documentacion.
SOLICITUD DE PAGO, INFORME DE VALORIZACION DEL SERVICIO DES
SUPERVISION, COMPROBANTE DE PAGO, CONFORMIDAD DE CALIDAD DE
AVANCE DEL PROYECTO Y OTROS QUE RESULTEN NECESARIOS (DE
CORRESPONDER, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION).

Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de
la prestacién del servicio de supervisién, debera hacerlo en un plazo que no exceda de
los cinco (5) dias habiles de haberse presentado la documentacién indicada en el
parrafo presente, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervision,

' En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte

pertinente a efectos de generar el pago.
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la Empresa Privada hard efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA, en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de
recibida la solicitud de la ENTIDAD PUBLICA, adjuntando la factura de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia siguiente
de haberse hecho efectiva la cancelacion a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la
Empresa Privada debera remitir a la ENTIDAD PUBLICA la factura y/o el comprobante
de pago.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato de 150 (ciento cincuenta) dias calendario, el
mismo que se computa desde el inicio de la elaboracién del Documento Equivalente
hasta que se concluya con el acto de liquidacion de EL PROYECTO.

ETAPA PLAZO DESCRIPCION
Presentacién del informe de Aprobacién
1 15 dias del Documento Equivalente del
PROYECTO
Presentacion de Informe Mensual de
2 40 dias Valorizacién del Servicio de Supervision

de la Ejecucion del PROYECTO

Presentacion del Informe de Aprobacion

3 10 dias de la Liquidacion del PROYECTO

El plazo del contrato de supervisiéon debe esta vinculado al Convenio de Inversién. El
plazo de dicho contrato se extiende hasta la emisién de la conformidad de servicio de
supervision, el cual puede incluir la liquidacién de la inversion cuando asi se establezca
en el Contrato de Supervisidén y sus modificatorias.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucion de EL PROYECTO que involucra también
el plazo de ejecucion del servicio de supervision materia del presente Contrato, sera
determinado en el Estudio definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el
plazo convenido, se procedera a firmar la adenda correspondiente.

Las condiciones para el inicio del servicio de supervisiéon de la ejecucion del Proyecto,
son las siguientes:
- Notificaciéon a la Empresa Privada por parte de La Entidad Publica, sobre

la contratacion de la Entidad Privada Supervisor
- Disposicion del area del terreno o lugar donde se ejecutara el Proyecto,
mediante Acta de Entrega de Terreno.

CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, los
documentos derivados del proceso de seleccién y las adendas al contrato de supervision
que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA cuenta con Registro de Micro y Pequefa
Empresa. Por lo cual se acoge a lo indicado en el numeral 78.2, donde establece que

2 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y econémica del postor ganador de la Buena Pro.



en caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro
y pequefia empresa, esta Ultima puede optar por otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es
retenido por la Entidad Publica durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién
del contrato, de ser el caso.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 78.4 del
articulo 78 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS
CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de la Ley
N° 29230, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA;

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relaciéon al contrato, sea directa o
indirectamente, y en caso se trate de una persona juridica a través de sus socios,
accionistas, participacionistas, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a
las que se refiere el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

b. Conducirse en todo momento durante la ejecucién del Contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere a las que se refiere
el numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

c. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier
acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la
ejecucion del Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato,
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las
Bases y sera otorgada por SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTIDIOS Y
PROYETOS

Para la conformidad del servicio y liquidaciéon del contrato de supervision, se aplica lo
establecido en los articulos 114 y 117 del Reglamento de la Ley N° 29230,
respectivamente.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente
el sentido de éstas, dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un
plazo prudencial para su subsanacién, en funcién a la complejidad del servicio. Dicho
plazo no puede ser menor de cinco (5) habiles. Si pese al plazo otorgado, LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la subsanacioén,
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LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente
no cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD
PUBLICA no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como
no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades respectivas.

CLAUSULA’ DECIMO _SEGUNDA: LIQUIDACION DEL _CONTRATO DE
SUPERVISION

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA Ia
liquidacién del Contrato de Supervision, dentro de los treinta (30) dias siguientes de
haberse otorgado la conformidad de la Gltima prestacion o de haberse consentido la
resolucién del Contrato de Supervision. La ENTIDAD PUBLICA debe pronunciarse
respecto de dicha liquidacion y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30)
dias siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacién
presentada por el supervisor, y se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 114
del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segtin corresponda,
no procede someterla a los medios de solucidén de controversias.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se
compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato y las
establecidas en la Ley N°® 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, bajo
apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por
los vicios ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir
de la recepcién del proyecto.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus
obligaciones contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad es aplicada, por razones
objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara
una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del importe de la obligacion que debi6 ejecutarse, las mismas que
sumadas no superen el diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Si supera
el porcentaje indicado, la entidad automaticamente resuelve el contrato de supervisién
y ejecuta la garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo
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a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item que
debio ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica,
a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periédicos o del pago final; o si fuese
necesario se cobra del monto resultante de la ejecucién de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, de ser el caso.

En caso de que la Empresa Privada financie la supervisién, la ENTIDAD PUBLICA
solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA,
en dicha solicitud se dispone la deduccion del monto de las penalidades que hayan sido
aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. Esta calificacién del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningun tipo.

La justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de
la Ley N° 29230.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el
contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos
establecidos en la Ley N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes
causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.

b. Haya llegado al monto maximo de la penalidad.

c. Haber realizado o admitido la realizacién de practicas corruptas en relacién al
proyecto conforme lo previsto en el numeral 83.5 del articulo 83 del Reglamento de
la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones
asumidas, debe resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través
de la indemnizaciéon correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas,
penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas
correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de
las demas obligaciones previstas en el presente contrato.



CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucion, interpretacion,
resolucion, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser
resueltas, en lo posible, por trato directo, conforme a las reglas de la buena fe y comun
intencion de las partes.

En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de
derecho) ante una instituciéon arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral
Institucional, a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de
resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se
ejecuta como una sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliaciéon la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas. La conciliacién debe realizarse en un centro de conciliacién publico o acreditado
por el Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION

Cualquier modificacion al Contrato de Supervision que comprenda monto, obligaciones,
objeto y/o naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte
introductoria del presente Contrato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a
que hubiere lugar y no puede ser variado, salvo aviso formal por escrito, con una
anticipacién no menor de quince (15) dias calendario. En caso de incumplimiento
continuara surtiendo todo efecto legal cualquier notificaciéon que se curse y dirija al
domicilio legal sefalado en la introduccién de este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacion las
que LA ENTIDAD PUBLICA efectie a través de los medios electrénicos, para lo cual
las partes utilizaran direcciones electronicas sefialadas a continuacion:

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA: ............... @gmail.com

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:
......................................... @gmail.com

Una vez efectuada la transmision por correo electrénico, la notificacion en el domicilio
fisico de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no sera obligatoria; no obstante, de
producirse (de acuerdo al Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificacion
efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos a partir
de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y
en funcionamiento la direccién electrénica consignada; asimismo de conformidad con el
articulo 40 del Cédigo Civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos del presente



Contrato, direccién electrénica, sélo sera oponible por LA ENTIDAD PUBLICA si ha
sido puesto de su conocimiento, en forma indubitable.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: REPRESENTANTE COMUN Y PARTICIPACION
DEL CONSORCIO

El representante comin de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA (CONSORCIO) es

el Srooi , con facultades para actuar en su nombre y representacién, en

todos los actos del proceso de seleccion, suscripcion y ejecucion del Contrato de

Supervisién hasta la emisiéon de la conformidad de servicio de supervisién. No tiene

eficacia legal frente a la Entidad Publica los actos realizados por personas distintas al

representante comun.

Los porcentajes de participacion de cada una de las empresas integrantes de LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA (CONSORCIO) en la supervision del
Proyecto de Inversion se disgrega de la siguiente manera:

- XXXXXXXXXXXXXXXXX, con una participacion de 80%.
- XXAKXXXXXXXXXXXXXX, con una participacion del 20%.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econémica y las disposiciones del
presente contrato, las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la
ciudad de Puno al xxxx de xxxxx de 2025.

“LA ENTIDAD PUBLICA” ‘LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA’



