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TERMINOS DE REFERENCIA

Proyecto: “Ampliacion del sistema de cableado estructurado para 20 edificaciones
mediante fibra dptica, cobre e inalambrico en la Universidad Nacional del Altiplano.

1. GENERALIDADES
La Universidad Nacional del Altiplano, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestion publica de
acuerdo a sus competencias exclusivas, en el marco de las politicas nacionales, para contribuir al desarrollo
integral y sostenible de la Universidad Nacional del Altiplano, tiene la responsabilidad de gestionar y viabilizar
la ejecucidn de proyectos y/u obras de interés prioritario de la Universidad, generando la posibilidad de contar
con tecnologia de informacion y comunicacién que permita mejorar la educacion universitaria

2. OBJETIVOS
Elaborar el Estudio Técnico de calculo presupuestal del proyecto “Sistema de Cableado
Estructurado y eléctrico para cubrir la necesidad de conectividad de 20 Edificaciones (nuevos
que no cuentan con ningln sistema de cableado de red y otras edificaciones que cuentan pero que
requieren mas puntos de red) ademas de 04 puntos adicionales de red para ambientes de seguridad
en el control de ingreso a la universidad.

3. LOCALIZACION DEL SERVICIO.

Regidn : Puno
Provincia : Puno
Distrito : Puno
Lugar : Ciudad Universitaria

4, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
El procedimiento de contratacién de un profesional estd amparado bajo las siguientes normas
legales:
a) Constitucion Politica del Peru.
b) D.L. N° 1432, Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién de Inversiones.
c) Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

5. DESARROLLO DEL ESTUDIO TECNICO.

El Postor del estudio sera el responsable de la formulacion del ESTUDIO TECNICO de calculo
presupuestal del proyecto “Sistema de Cableado Estructurado y eléctrico para cubrir la
necesidad de conectividad de 20 Edificaciones (nuevos que no cuentan con ninglin sistema de
cableado de red y otras edificaciones que cuentan pero que requieren mas puntos de red) ademas
de 04 puntos adicionales de red para ambientes de seguridad en el control de ingreso a la
universidad”. Asimismo, se debe proporcionar puntos de acceso inalambrico para cada edificacion.
Se utilizara toda tecnologia disponible (Cobre, fibra 6ptica e inalambrica), en base a los estandares,
certificaciones e ISOs que estandarizan la implementacién de un Sistema de Cableado estructurado.
También se elaboraran planos y diagramas por cada ambiente (salon u oficina) donde se ubicara los
puntos de red (cableado Horizontal), planos de la interconexion de los diferentes switchs que
estaran en cada piso (Backbone Vertical) , planos de los Access point, ups, cableado eléctrico para
los equipos, pozos a tierra y finalmente planos del Backbone(cableado con fibra Optica desde la
OTIC a los 19 edificaciones y los 04 puntos adicionales), se calculara la relacion de todos los
materiales necesarios y un costo aproximado en base a la demanda del estudio del proyecto.

No se consideraran recepcionados los Informes, en su etapa correspondiente, cuando se encuentren
incompletos o de escaso desarrollo, procediendo de acuerdo a la normatividad vigente.
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En el caso, que el postor no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecido, se le aplicara la
sancion y/o penalidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento.

5.1. Metodologia:

Se realizara en base a las normas internacionales existentes para el Sistema de Cableado
Estructurado y eléctrico para las comunicaciones:

TIA-568.0-D TIA-606-C TIA-1179-A
TIA-568.1-D TIA-607-C ISO/IEC 11801
TIA-568.2-D TIA-862-B IEEE 802.3
TIA-568.3-D TIA-942-B IEEE 802.11
TIA-569-D TIA-1005-A

PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucién del servicio sera de 60 dias calendarios, contados a partir de la firma del
contrato.

ALCANCES DEL SERVICIO:
«» El estudio de pre inversion sera elaborado en su integridad cumpliendo estrictamente las Directiva
Nro.001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién
de Inversiones.

7.1 Contenido minimo del estudio técnico.
El estudio técnico y detalles constructivos deberan ser presentados por unidades y
componentes. De acuerdo con las caracteristicas de las unidades deben considerarse como
minimo las siguientes verificaciones y/o disefios:

1. Resumen Ejecutivo

2. Memoria Descriptiva

3. Diagnéstico de la situacién actual de la red de comunicaciones en la Universidad Nacional
del Altiplano.

4. lIdentificara todos los puntos que no cuente con internet (terminal para un dispositivo que
requiera estar en red con computadora, camaras de video vigilancia, impresoras, ups,
teléfono ip u otro dispositivo):

Primero: En los pabellones nuevos de las Escuelas profesionales que actualmente no
cuenten con el servicio de cableado de red.

Segundo: En base a los requerimientos solicitados por las escuelas profesionales y
oficinas administrativas.

Tercero: Mediante una visita de campo.

5. Disefio de la Red usando el tipo de estructura jerarquica que contara con tres niveles: a
nivel de nucleo, distribucién y acceso.
Primero a nivel de nucleo’ se ubicara la ubicacién del recorrido del cable de Fibra 6ptica
desde la OTI hasta los pabellones de las escuelas profesionales que llegaran a los switchs
de Distribucién (un lugar adecuado que cumpla con las normas o Cuarto de
comunicaciones si existiese).

! Swtichs de nivel core de alta capacidad que se conectan a la red core que se encuentran en la

OoTI
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Segundo a nivel de distribucion? se ubicara el punto donde se instalara el switch de
distribucion que contenga todas las condiciones necesarias (energia eléctrica, pozo a
tierra y seguridad).

Tercero a nivel acceso se buscara el lugar donde se instalarén los switchs de Acceso
Sque posean todas las condiciones necesarias (energia eléctrica, pozo a tierra y
seguridad).

Cuarto, se ubicara los lugares adecuados para el suministro de energia eléctrica en caso
de que el ambiente no contara con las tomas respectivas del mismo.

Quinto, se ubicara los puntos o lugares adecuados para los sistemas de pozo a tierra.
Sexto, se establecerd las zonas donde se ubicaran los equipos inaldmbricos (energia
eléctrica, pozo a tierra y seguridad).

Metrados de cada uno de los puntos.

Planos de los enlaces para los cables de fibra Optica desde la OTl a las 19 Escuelas
Profesionales(en forma subterranea)

Planos a los 04 enlaces de Fibra éptica de la OTIl a las puertas de acceso de la
Universidad Nacional del Altiplano(subterraneos).

Planos de red de los 20 pabellones nuevos tanto enlace vertical como horizontal.

Planos de red para cada uno de los ambientes en forma detallada.

Planos para la instalacion de los switchs* de distribucion y acceso.

Planos de la distribucién de los Access Points.

Planos de distribucién de UPS

Diagramas unifilares®

Relacion de equipos, materiales e insumos necesarios en forma detallada, asi como las
obras civiles que se requiera.

Costos unitarios del sistema de cableado estructurado para obtener el presupuesto tanto
analitico y detallado.

Presupuesto analitico.

Cotizaciones

Panel fotografico.

El Informe Final debera contener 01 original y 02 copias debidamente anillados o
encuadernados, impreso en hojas de tamafio A4 y 01 copia en digital (CD).

8. REQUISTOS DE PROFESIONALES ]
Para la formulacién del estudio técnico materia del presente TERMINOS DE REFERENCIA, el
Consultor y/o Profesional que brinde el servicio, debera contar con un equipo de profesionales
calificados y habilitados:

Requisitos

v"Ingeniero de Sistemas, habil para ejercer la profesion, con experiencia de trabajos realizados de
cableado estructurado, fibra optica, equipos inalambricos, data center.

v' Capacitacién en Redes y Telecomunicaciones

v Copia Simple de la habilidad profesional.

2 Switchs de distribucion de alta capacidad que se conectan a los switchs core de la OTly a las
swtichs de acceso

% Swtichs de Acceso son de mediana capacidad que se conectan a los Switchs de Distribucion y
a las dispositivos finales (computadoras, laptops camaras ip , teléfonos ip y otros equipos que
usan el conector RJ45)

* Switchs que estara en un gabinete de pared o de piso que contara con ups, energia eléctrica y
sistema de proteccidn a tierra, que cuente con seguridad.

® Es un esquema o diagrama unifilar es una representacion gréfica de una instalacion eléctrica
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v Copia Simple del Titulo Profesional.
v Copia Simple del Documento Nacional de Identidad.

MODALIDAD DE PAGOS

El calendario de pagos se efectuara de acuerdo a lo siguiente:

a) A la aprobacion del estudio técnico: el 100% del monto total del contrato (S/.20,000.00 veinte mil
con 00/100 soles).

b) Fuente de financiamiento sera con Recursos Ordinarios, meta 01 Estudios de Pre inversion.

MECANISMO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS

La supervision del entregable, estard a cargo de la Oficina de Inversiones - UF de la Universidad
Nacional del Altiplano - Puno, quien verificara el contenido del entregable y el cumplimiento de las
condiciones contractuales, emitiendo el informe técnico respectivo.

De existir observaciones, el informe técnico contendra el listado de las mismas, otorgandose al
consultor un plazo no mayor de CINCO (05) dias calendario para la subsanacion respectiva. Si pese
al plazo otorgado, el consultor no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la Universidad
Nacional del Altiplano — Puno, podra resolver por escrito la Orden de Servicio, total o parcialmente,
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

La conformidad estard a cargo de la Oficina de Inversiones - UF de la Universidad Nacional del
Altiplano - Puno, la misma que estara sujeto al informe técnico de la UF recomendando su
aprobacion. Dicha conformidad no deberd exceder el plazo de DIEZ (10) dias calendario, a la
presentacién del entregable.

OTRAS CONDICIONES DEL SERVICIO

Los gastos inherentes a la realizacion de las actividades ya sefialadas (pasajes, alojamiento,
alimentacién, movilidad local y otros gastos relacionados para la realizacién de la consultoria),
correran por cuenta del consultor.

El consultor no podra ceder total o parcialmente la Orden de Servicio expedida a su favor, asi como
tampoco podra subcontratar su elaboracién, salvo que cuente con la aprobacion previa y escrita de
UF de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno; lo que no eximira al consultor del cumplimiento
de todas las condiciones exigidas.

“EL CONSULTOR’ cede en favor de “UF de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno”, en forma
exclusiva, todos los beneficios patrimoniales derivados de los derechos de autor u otros de
propiedad intelectual respecto de los estudios, planos, manuales, informes, documentos y demas
material informativo que se produzca en ejecucion de los servicios contratados. Toda la informacion
proporcionada a la que haya tenido acceso el consultor bajo el desarrollo del estudio continuara
siendo de exclusiva propiedad de UF de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno. EI consultor se
obliga a observar y mantener de manera confidencial dicha informacion. Las obligaciones de
confidencialidad del consultor frente a UF de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno,
subsistiran durante la ejecucion de la Orden.

Ninguna de las partes sera responsable frente a la otra por dafios indirectos, mediatos,
consecuenciales o punitivos.

PENALIDAD

Si el Consultor no cumple con presentar el entregable en mesa de partes, en el plazo y condiciones
establecidos en el presente término de referencia, quedara automaticamente constituido en mora
desde el dia siguiente de la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentacion.
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En caso de incumplimiento del consultor en los plazos de presentacion de un entregable, UF de la
Universidad Nacional del Altiplano — Puno, aplicara una penalidad equivalente al 1% del valor total
de la Orden por cada dia de retraso con un tope del 10% total del monto contratado.

El pago de las penalidades establecidas en el presente numeral es independiente de la obligacién
del consultor de cumplir sus obligaciones, o reparar, subsanar las faltas, omisiones o
incumplimientos que generan su pago.

13. RESOLUCION
Resolucién por Incumplimiento:

“‘UF de la Universidad Nacional del Altiplano — Puno, podra resolver la relacién juridica formalizada a
través de la Orden de Servicio en el supuesto que el consultor no cumpla cualquiera de sus
obligaciones en estricto cumplimiento de las condiciones contractuales, en el plazo establecido para
ello. Esta resolucién se hara efectiva de pleno derecho a partir de la recepcion por parte del
Consultor de una comunicacién dirigida a su domicilio, la cual, podré ser remitida a partir del dia
siguiente del vencimiento del plazo del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. Este
procedimiento solo es facultad del UF de la Universidad Nacional del Altiplano - Puno”.
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